

ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ТЕРРА ГРОУП“ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.44 ОТ ЗОП :

За обект: „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII –озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

10 юли 2018 г., ГР. ПЛОВДИВ


**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

№	Описание на документа	Оригинал/ Копие	Страници /бр./
1.	Техническо предложение – Приложение № 3	Оригинал	4
2.	Декларация за липса на свързаност – Приложение № 5	Оригинал	4
3.	Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54,ал.1,т.7 от ЗОП	Оригинал	2
4.	Ценово предложение във връзка с Пазарни консултации	Оригинал	16

Дата 10.07.2018 г.

УПРАВИТЕЛ:

ЯНЬО ХРИСТОЗОВ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 2

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строително - монтажни работи, по проект предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустройство на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОТ

„ТЕРРА ГРОУП“ЕАД, ЕИК BG 202 333 411, адрес на управлението и кореспонденция:
гр. Пловдив, Район „Източен“, община Пловдив, област Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет 6,
представявано от Яньо Иванов Христов - Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“.

Нашето предложение за доставка и монтаж е, както следва:

Строително ремонтните работи, които са предмет на настоящото предложение ще отговаря на изискванията на техническия проект. Също така ще покрива изискванията на техническата спецификация, за всички влагани в СМР материали ще отговарят на изискванията на БДС, технически спецификации и нормативни изисквания, също така трябва да се удостоверяват с декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за характеристика на продукта съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБългария и Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИО на Съвета

Ще се спазва технологичната последователност на отделните видове СМР. За основните видове СМР ще се разработят технологии по които ще се изпълнят.


Срокът на валидност на нашето ценово предложение е до 31.08.2018 г.

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

10/07 /2018 г.

ЯНЬО ХРИСТОЗОВ

„ТЕРРА ГРОУП“ЕАД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност

Подписаният/ата **ЯНЬО ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ**

(трите имена)

данни по документ за самоличност Л.К № 642442881 изд. на 15. 06 .2011 г. от МВР- гр.
Пловдив

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** на „**ТЕРРА ГРОУП**“ЕАД

(длъжност)

(наименование на оферента)


ЕИК/БУЛСТАТ **BG 202 333 411**, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за

Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустройство на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представленият от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;


ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.07.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Долуподписаният/ата **Яньо Иванов Христов**¹ (*трите имена*) с данни по документ за самоличност **лична карта № 642442881 изд. на 15.06.2011 г. от МВР- гр. Пловдив** (*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*) в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** (*длъжност*) на „**ТЕРРА ГРОУП**“ЕАД (*наименование на участника*), с ЕИК: **BG 202 333 411**, участник, представящ оферта за „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII - озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX - 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 - Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата	10/ 07/ 2018 г.
Име и фамилия	ЯНЬО ХРИСТОВ
Подпис на лицето (и печат)

¹ Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва от всяко задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП с посочване на трите му имена, длъжността и/или правомощията за упражняване на контрол при вземането на решения.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 3

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с


ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII –озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОТ

„ТЕРРА ГРОУП“ЕАД, ЕИК BG 202 333 411, адрес на управлението и кореспонденция: гр. Пловдив, Район „Източен“, община Пловдив, област Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет 6, представлявано от Яньо Иванов Христовозов - Управител

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас артикули:


№ по ред	Наименование на разхода, за който кандидатствате	Мерна единица	Количество	Ед. Цена	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
част: Паркоустройство и благоустройство						
Демонтажни дейности						
1	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	115,00	4,02	462,30	554,76
2	Демонтаж на съществуващ градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	120,00	2,85	342,00	410,4
3	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	3,52	7 216,00	8659,2
4	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	820,00	4,05	3 321,00	3985,2
5	Демонтаж на съществуващ метален парапет	м	42,00	2,23	93,66	112,392
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	929,21	15,50	14 402,76	17283,312
7	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см	бр.	10,00	27,20	272,00	326,4
8	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	10,00	41,60	416,00	499,2
9	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5 км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	10,00	17,56	175,60	210,72
Настилка от бетонови плочи						
10	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см, фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	13,60	27 880,00	33456
11	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см, фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	12,80	26 240,00	31488
12	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см, съгласно приложен	м2	2 050,00	2,20	4 510,00	5412



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




	детайл и всички свързани с това разходи					
13	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	310,00	47,96	14 867,60	17841,12
14	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл. приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1 750,00	38,00	66 500,00	79800
15	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92,00	14,60	1 343,20	1611,84
	Изграждане на пейка					
16	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	7,00	51,20	358,40	430,08
17	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	19,00	33,80	642,20	770,64
18	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	4,00	19,50	78,00	93,6
19	Направа кофраж	м2	25,00	25,80	645,00	774
20	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	127,00	2,60	330,20	396,24
21	Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	0,50	119,80	59,90	71,88
22	Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3	2,00	170,00	340,00	408
	Земни работи и озеленяване					
23	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	13,00	65,00	845,00	1014
24	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	1,00	73,00	73,00	87,6
25	Доставка и засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40см, вкл. торене и поливане	бр.	435,00	8,52	3 706,20	4447,44
26	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	185,00	1,10	203,50	244,2
27	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	185,00	1,02	188,70	226,44
28	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	185,00	0,50	92,50	111
29	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	185,00	0,32	59,20	71,04
30	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	185,00	0,78	144,30	173,16



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




31	Първа коситба на тревни площи	м2	185,00	0,98	181,30	217,56
	част: Електро					
	Монтажни работи					
32	Направа шурф	бр.	8,00	27,60	220,80	264,96
33	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат.	м	168,00	15,20	2 553,60	3064,32
34	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	168,00	2,40	403,20	483,84
35	Разкъртване и възстановяване на тротоар със стари плочи	м2	2,80	36,50	102,20	122,64
36	Разкъртване и възстановяване на тротоар с нови плочи	м2	4,60	55,20	253,92	304,704
37	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3,60	89,20	321,12	385,344
38	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1,20	45,30	54,36	65,232
39	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28,00	8,80	246,40	295,68
40	Полагане кабел в изкоп	м	327,00	1,60	523,20	627,84
41	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308,00	1,70	523,60	628,32
42	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци	м3	4,60	39,60	182,16	218,592
43	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	16,63	76,50	91,8
44	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	14,52	58,08	69,696
45	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	113,65	909,20	1091,04
46	Измерване заземления и кабели	бр.	12,00	32,65	391,80	470,16
47	Направа суха разделка на кабел	бр.	54,00	7,12	384,48	461,376
48	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	168,00	3,28	551,04	661,248
49	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	320,00	1,29	412,80	495,36
50	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	210,00	4,20	882,00	1058,4
51	Доставка кабел СВТ 5x6мм2	м	10,00	11,35	113,50	136,2
52	Доставка и монтаж табло РТосв	бр.	1,00	780,00	780,00	936
53	Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	86,00	4,52	388,72	466,464
	Демонтажни дейности					
54	Демонтаж осветително тяло	бр.	4,00	7,65	30,60	36,72
55	Демонтаж стълб осветление	бр.	4,00	21,12	84,48	101,376
56	Демонтаж кабели	м	24,00	2,56	61,44	73,728



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




част: Водоснабдяване и канализация						
Водопровод						
Сградно водопроводно отклонение						
57	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3,10	2,25	6,98	8,376
58	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,40	1,50	2,10	2,52
59	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0,50	4,80	2,40	2,88
60	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,62	4,56	2,83	3,396
61	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл.такса смет	м3	0,62	16,65	10,32	12,384
62	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4,40	23,56	103,66	124,392
63	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,40	10,56	46,46	55,752
64	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1,10	3,23	3,55	4,26
65	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12,00	5,89	70,68	84,816
66	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	27,56	13,78	16,536
67	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,00	28,65	28,65	34,38
68	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	4,00	7,45	29,80	35,76
69	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50	3,56	5,34	6,408
70	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	1,50	5,20	7,80	9,36
71	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25	м	3,70	3,56	13,17	15,804
72	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	3,70	1,20	4,44	5,328
73	Дезинфекция водопроводи	м	3,70	0,20	0,74	0,888
74	Доставка и полагане на детекторна лента	м	3,70	1,50	5,55	6,66
75	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3,70	0,50	1,85	2,22
76	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф150-1"	бр.	1,00	178,00	178,00	213,6
77	Доставка и монтаж на електрозаваряема муфа PE100 PN10 DN 25	бр.	2,00	4,56	9,12	10,944
78	Доставка и монтаж на Нипел 1"-3/4"	бр.	1,00	6,70	6,70	8,04
79	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° на челна заварка с вътрешна месингова резба PN 16 DN25-3/4"	бр.	1,00	13,20	13,20	15,84



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




80	Направа на челна заварка	бр.	1,00	12,50	12,50	15
81	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN25 - сферичен от PE-HD PN10, 1/4 оборот (комплект)	бр.	1,00	135,60	135,60	162,72
82	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0,50	50,12	25,06	30,072
83	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1,40	4,50	6,30	7,56
84	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1,40	3,80	5,32	6,384
85	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	тона	0,13	165,00	21,45	25,74
86	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0,13	198,00	25,74	30,888
87	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,10	2,20	6,82	8,184
	Площадков водопровод					
88	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	4,20	23,56	98,95	118,74
89	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,20	10,56	44,35	53,22
90	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	м3	16,80	3,23	54,26	65,112
91	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1,50	27,56	41,34	49,608
92	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	5,00	28,65	143,25	171,9
93	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	14,50	7,45	108,03	129,636
94	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	6,50	3,56	23,14	27,768
95	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	6,50	5,20	33,80	40,56
96	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25, вкл. фасонни части	м	21,90	3,56	77,96	93,552
97	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	21,90	1,20	26,28	31,536
98	Дезинфекция водопроводи	м	21,90	0,20	4,38	5,256
99	Доставка и полагане на детекторна лента	м	21,90	1,50	32,85	39,42
100	Доставка и полагане на сигнална лента	м	21,90	0,50	10,95	13,14
	Канализация					
	Сградно канализационно отклонение					




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



101	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,70	2,25	15,08	18,096
102	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00	1,50	4,50	5,4
103	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1,08	4,80	5,18	6,216
104	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,32	4,56	6,02	7,224
105	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл.такса смет	м3	1,32	16,65	21,98	26,376
106	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	8,80	23,56	207,33	248,796
107	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	8,80	10,56	92,93	111,516
108	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 уг.условие - 20%	м3	2,20	3,23	7,11	8,532
109	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	24,00	5,89	141,36	169,632
110	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	27,56	13,78	16,536
111	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,50	28,65	71,63	85,956
112	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	8,00	7,45	59,60	71,52
113	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	3,00	3,56	10,68	12,816
114	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	3,00	5,20	15,60	18,72
115	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1,08	50,12	54,13	64,956
116	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	3,00	4,50	13,50	16,2
117	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	3,00	3,80	11,40	13,68
118	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	тона	0,29	165,00	47,85	57,42
119	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0,29	198,00	57,42	68,904
120	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,70	2,20	14,74	17,688
121	Доставка и монтаж на PVC ф110mm SN8 за отвеждането на чисти отпадъчни води	м	5,75	14,56	83,72	100,464
122	Направа на заустване в съществуваща улична ревизионна шахта от готови стоманобетонени елементи без пад	бр.	1,00	17,56	17,56	21,072
123	Изпитване на сградното	м	5,75	1,50	8,63	10,356



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



	канализационно отклонение за дефекти и течове					
124	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5,75	0,50	2,88	3,456
	Площадкова канализация					
125	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	7,80	23,56	183,77	220,524
126	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	7,80	10,56	82,37	98,844
127	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие - 80%	м3	31,20	3,23	100,78	120,936
128	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	113,20	5,89	666,75	800,1
129	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	2,00	27,56	55,12	66,144
130	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	8,50	28,65	243,53	292,236
131	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	28,50	7,45	212,33	254,796
132	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10,50	3,56	37,38	44,856
133	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10,50	5,20	54,60	65,52
134	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28,30	14,56	412,05	494,46
135	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1,00	7,20	7,20	8,64
136	Доставка и монтаж на PVC дъга 30° ф110mm SN4	бр.	1,00	7,18	7,18	8,616
137	Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта - PP база с дъно с право протичане DN400 с вход/изход DN110 с телескопичен чугунен капак	бр.	1,00	780,00	780,00	936
138	Изпитване на площадков канализационен клон за дефекти и течове	м	28,30	1,50	42,45	50,94
139	Доставка и полагане на сигнална лента	м	28,30	0,50	14,15	16,98

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

10/07 /2018
Яньо Христов

„Терра Грууп“ЕАД